ZMLUVA ODIELOG. ....... (doplni zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

.
Zmluvné strany

11 Objednavatel :
Nézov organizacie: Obec Vysna Hutka
Adresa organizacie:  Vy$na Hutka ¢.165, 040 18 Kosice - okolie

1CO: 00691291
web organizacie (URL): www.vysnahutka.sk

Dalej len Objedndvatel

1.2 Zhotovitel’ :

Nazov spolocnosti:
So sidlom :

Zastupeny a opravneny
jednat’ vo veciach zmluvy :
ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo tétu :

IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail :

Zapisany v

Dalej len Zhotovitel

Il. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitel'a vykonat’ pre objednévatel’a stavebné prace s ndzvom:

w»Zateplenie a obnova Obecného uradu s kultirnym domom*

(dalej len ,,dielo) podl'a dohodnutych podmienok a zavdzok objednavatela riadne zhotovené dielo
prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutt cenu diela.

2.2.

Zhotovit’ sa zaviazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpecenstvo,
v sulade s projektom stavby, podla rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy a podla
projektovej dokumentacie, podl'a platnych STN a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.



I11. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel’a dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat’
dielo objednavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

3.2.
Miesto realizacie diela:

Katastralne izemnie obce Hatalov

3.3.

Terminy realizacie diela:
. Zaciatok realizacie: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
. Dokoncenie realizacie: d0 .........cccccovvernene. od prevzatia staveniska .

3.4.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednavatel'a dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim si¢innosti nie
je zhotovitel’ v omeskani s plnenim zavazku.

3.5.

Zhotovitel’ je povinny neodkladne, najneskor vSak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s ddsledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela
pisomne oboznamit’ objednavatel'a zaznamom v stavebnom denniku (odporia¢am pisomne na adresu
objednavatel’a!)

1V. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania (dohodou
zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov) a je Specifikovana v rozpocte diela

(ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je zmluvnymi na zéklade bodu 4.1. ur€end vo vyske:
CenabezDPH ...
DPH vo vyske 20% ...
CenasDPH ...

('slovom:)

4.3.
V cene za dielo s zahrnuté vsetky prace, dodavky a sluzby stvisiace s realizaciou diela a vyplyvajice
pre zhotovitel'a zo zmluvy.

V. Platobné podmienky

5.1.
Objednavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.



5.2.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ plnenie pri realizacia diela na zaklade vystavenej faktary.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude stpis skutocne vykonanych prac a dodavok podla uréeného
limitu odsuhlaseny stavebnym dozorom .

5.3.

Faktira bude predkladana na tuhradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktary bude supis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om, plus prislusné doklady.
Fakturované stavebné prace boli skuto¢ne realizované podl'a schvélenej PD a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudi uvadzat’ kumulovane, ale polozkovite
sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cendch.

53.1.
Zhotovitel je povinny v texte faktury uvadzat’ aj tieto tidaje:

e Specifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoctu oznacena az na troven cisla a
nazvu polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsthlasenych
prac V prilohe ako stpis prac
$pecifikacia platby (nazov banky zhotovitel'a vratane kodu SWIFT,
¢islo uctu zhotovitel'a vratane Cisla v tvare IBAN,
$pecifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD,
peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

53.2

Zhotovitel' je povinny  Supis prac polozkovitého rozpoctu obsahujuci nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. predkladat s oznacenim,
razitkom, podpisom zhotovitel'a a SO schvalenim stavebného dozora objednavatela vo forme jeho
podpisu a pe¢iatky a je povinny aj predlozit CD/DVD fotodokumentacie zhotoveného diela a/ alebo
Casti diela vztahujuceho sa k predkladanému supisu..

533
Zhotovitel' je povinny supisy vykonanych prac dodavané ako podklad k faktare predlozit
Objednavatel'ovi aj v elektronickej forme /Microsoft Excel)/ Pre investi¢né projekty/.

5.4.
Faktra bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.
Lehota splatnosti faktar je 60 dni od prevzatia faktiry objednavatel'om.

55.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cenu za zhotovitelom fakturované prace a dodavky plnenia
zhotovovania diela podl'a tejto Zmluvy uhradza Objednavatel’ z prostriedkov ENVIROFONDU , ktoré
budu Objednavatel'ovi poskytnuté na zaklade Zmluvy .

5.6.
Jednotlivé faktiry musia spifiat’ naleZitosti dafiového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods. 1
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v predchadzajucom bode, resp. bude
podstatne porusovat’ zmluvné povinnosti objednavatel’ bude opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takom pripade nova lehota za¢ne plynat’ doruenim opravenej faktury objednavatel'ovi.



5.8.

Koneé¢na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktury celého
diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o
odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel' vystavi do 30 kalendarnych dni konecnu
faktaru celého diela, ktort objednavatel’ uhradi.

V1. Podmienky vykonania diela

6.1.

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania objednévatel'om.
O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel’
uvedie zodpovedni 0sobu — stavebny dozor, ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané
zhotovitel'ovi, ktoré st potrebné pre realizaciu diela. V protokole o0 odovzdani staveniska sa
jednoznacne anezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska.  Naklady spojené
s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela,
a teda zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ze vysSie uvedené energie
a ostatné sluzby zabezpe¢i objednavatel’ zhotovitel' ich na zdklade odborného prepoctu uhradi
objednavatelovi.

6.2.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat’ od objednavatel’a vSetky rozhodnutia organov
Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3. Zhotovitel’ je povinny najneskor tri (3) dni po prevzati staveniska odovzdat’ objednavatelovi
zoznamom riadiacich pracovnikov. Zhotovitel’ je povinny najneskor tri (3) dni pred realizaciu prac na
ktoré je potrebny pracovnik s certifikaciou predlozit’ objednavatelovi ich zoznam spolu s platnym
opravnenim (certifikatom).

6.4.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku
objednéavatela ako aj tretich osdb podla § 373 a nasl. Obchodného zidkonnika. Po zisteni Skody
zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel’ povinny uviest’ zariadenie alebo vec do povodného stavu, pri
uplnom zniceni zariadenia alebo veci nahradit’ novou vecou toho istého typu a kvality, pokial’ to pre
povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel’ opravneny pozadovat’ nahradu
Skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poSkodenia.

6.5.

Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajuce zo v§eobecne zavédznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatel'a —
prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknuti $kodu podla prislu$nych
pravnych predpisov.

6.6.

Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukeii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat’ pre svoju ¢innost’ a Vv pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedel'ného pokoja a zavézuje sa na svoje naklady
odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach, ato najneskor pri
predkladani faktary podl'a bodu 6.5. zmluvy.

6.7



Zhotovitel' pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecCenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknuti skodu
zodpovedd v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak,aby pristup verejnosti k
stavbe,zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poziarnych zloziek a uzivanie stavby nebolo
nad mieru pripustn zdkonom znemoznen¢, resp.obmedzované.

6.8.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko tak aby
bola naplnena dikcia bodu 6.7 tohto ¢lanku .

6.9.

Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti,
povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlaStne uZzivanie verejnych komunikacii
a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.

6.10.

Zhotovitel' na poziadanie objednavatela umozni objednavatelovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele a poskytnat
im vSetku potrebnu sti¢innost’.

6.10.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

6.10.1.1 Zastupcovia ENVIROFONDU a nim poverené osoby,

6.10.1.2 Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

6.10.1.3 Najvyssi kontrolny trad SR, prislu$na sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

6.10.1.4 Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

6.11.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré su zbavené
prav tretich osob. Na uskuto¢nenie diela musi zhotovitel’ pouzit’ iba stavebné vyrobky, ktoré su podla
osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel, ato podla ust. § 43f
Stavebného zakona

6.12.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt’ zakryté alebo
sa stand nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
vyzaduju skor. Zaroven zhotovitel' zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel’ opravneny pokradovat v realizacii diela. V pripade, ze
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’
na ndklady objednavatela. Pokial’ sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel'a. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel’ poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného
dozoru.

6.13.
Kontrolu prac za objednavatel'a bude vykonavat’ opravnena osoba objednavatela — technicky dozor
objednavatel’a, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.14.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia
0 zhode, osvedcenia o kvalite, 0 akosti od slovenskych skusobni, zabezpeci potrebné skusky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po
dokonceni diela aj podklady potrebné ku kolauda¢nému konaniu a pod.



6.15.

Zhotovitel’ je povinny pocnic ditom odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik podla ust. § 46d
stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vsetky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najmi udaje o stavebnych pracach, o vykonani §tatneho stavebného dozoru,
Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a 0 inych ¢innostiach
ovplyvitujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt’
neustale na stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko.
Ak technicky/stavebny dozor objednavatel’a so zaznamom zhotovitel’a nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do siedmych (7) dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitel'a voci zapisom objednavatela. Objednévatel’ méa pravo
robit’ si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyveduceho a stavebného a autorského dozoru
ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitel'a projektu stavby a autorsky
dozor.

6.17. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne d’alie zavizky tejto zmluvy o dielo, budu slazit' ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel' je povinny pisomne informovat’ objednavatela
0 takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

6.18.
Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela: ...........ccceueneene.

6.19.
V pripade, ze dojde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel’ je povinny oznamit’ tuto skutocnost’
objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni.

6.20.

Zhotovitel' nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavdzného stanoviska
projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli
zmeny cenovo vycislené a odobrené vSetkymi zucastnenymi zlozkami.

6.21.

Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
diioch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek , ktoré bude zvoldvat opravnena osoba
objednavatel'a minimalne raz za 7 dni resp. podl’a osobitnej poziadavky.

6.22.

Zhotovitel’ sa zavéazuje zabezpeCit’, ze akykol'vek material vytaZzeny z miesta realizacie diela bude
Znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom, o ¢om predlozi
doklad objednavatelovi do 14 dni od vytazenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnozstvo
vyvezené¢ho odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady S tym spojené.
V pripade, ak ma dojst’ k vymene materialov, ktoré by mohli byt opdtovne pouzité resp. aj na iné
objekty zhotovitel’ vyzve objednavatel’a, aby urcil zapisom v SD spdsob s ich d’alsim nakladanim.

6.23.
Zhotovitel musi byt’ poisteny pocas celej realizacie diela.

6.24



Zhotovitel’ je povinny predlozit' elektronicku verziu podrobného poloZzkovitého rozpoctu/vo formate
MS Excell.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia st zmluvné strany povinné
dohodnut’ takt vzajomnu stcinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonc¢ené v zmluvnej lehote.

7.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel’ vSetky doklady, ktoré mal povinnost’
priebezne odovzdédvat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatel'ovi pocas realizicie
diela odovzdané a to najma :

e stavebné denniky,,

e osvedc¢enia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

¢ doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

e geometrické zameranie

7.3.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré mad vady a nedorobky, alebo zhotovitel
nedoloZi vSetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel’, iast’ objednavatela nie je vylucCena. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich
odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, ze odovzdanu Cast’ diela prebera a pokial
nie, z akych dovodov.

7.5.
Objednavatel’ je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela
zadrzat’ 10% z celkovej ceny diela az do doby ich odstranenia.

7.6.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je
zhotovitel' povinny uplne vypratat do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.7.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze dielo nie je dodané v stlade so
zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a plynulému
uzivaniu diela az do ich odstranenia.

VIII. Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

8.1
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade so
zaviazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vSeobecne



zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenskej republiky, ze bude sposobily k
zmluvnému ucelu, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢l. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o
dielo, a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely odovzdania a
prevzatia diela povazuju aj chybajuce alebo netplné doklady, ktoré je zhotovitel' povinny dolozit’ ku
diiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zarucna doba diela je 5 rokov a zac¢ne plynit’ odo dna prevzatia diela objednavatelom. V zaruénej
dobe musi dielo vykazovat’ kvalitativne vlastnosti a prevadzkovil sposobilost’ primerani obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

8.4.
Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktora dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané z dovodu
vady, na ktoru sa vzt'ahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat’ dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel’ je pocas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhl'adom na jej rozsah
alebo technicku zlozitost' nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlhsom ako 20
pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel’ povinny objednavatel’a pisomne informovat’.

8.7.
V pripade vady, na ktort sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel’.

8.8.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ protokol do 7 dni od prevzatia oznamenia objednavatel’a o vade.

V protokole bude uvedeny spOsob atermin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost’ a predlzenie zarucnej doby s oznacenim Casti diela, ktorej sa predmetné predlzenie tyka.

8.9.
Na stavebny materidl vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel nova zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, odstranenie, ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovend po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu,
ze ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednévatel’ pravo dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel’a.



IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podl'a dohodnutych terminov
z dovodu na strane zhotovitela je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % zcelkovej ceny diela za kazdy den omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednavatelovi nezanika pravo na nahradu Skody spdsobenej odovzdanim diela v dohodnutom
termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude
zhotovitel povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy den
omeskania.  Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu Skody
sposobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel' opravneny ucétovat
objednéavatelovi tUrok z omeSkania vo vySke 0,05 % znezaplatenej ceny diela za kazdy den
omeskania.

9.4 V pripade neopravnené¢ho odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom objednavatel’ moze
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy den neptevzatia staveniska.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vzt'ah mézu skoncit’:
e Pisomnou dohodou zmluvnych stran,
e  Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvnych stran.

10.2.
Odstapenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastani diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

10.3.
Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa bude povazovat’ okrem poruSenia zakonnych ustanoveni aj
porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'om spocivajice:
e V omeskani zhotovitel'a s dokon¢enim a odovzdanim diela podl'a ¢asového harmonogramu
prac o viac ako 30 dni
eV nedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.

10.4.
Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast’ diela su vlastnictvom
objednavatel’a aj pocas vykonavania diela zhotovitel'om.

10.5.
V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dovodov na strane
objednavatel’a zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZzené naklady.



10.6.

Zhotovitel' a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (d’alej len ,,poddodavatelia®), vratane ich
zamestnancov, si povinni dodrziavat ml¢anlivost vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas
realizacie diela alebo stvisiacim s dielom. Vsetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatela, su doverné a nebude mozné ich pouzit’ bez predchadzajuceho suhlasu objednavatel’a.

XI. Zaverecné ustanovenia.

11.1.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze vsetky spory, ktoré vyplynua v stvislosti s touto zmluvou o dielo buda
rieSit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zidkonnika, Stavebného zakona a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

11.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budti zmluvné strany riesit’ formou o¢islovanych pisomnych dodatkov
k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k
tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnéstich (14) pracovnych dni od dorucenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane. Kazdd znema a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom
zmluvnymi stranami podlieha predchadzajucemu sthlasu Riadiaceho organu ako poskytovatel'a NFP.

11.3.

Zmluva bude podpisana len v pripade pridelenia finanénych prostriedkov z doticie
ENVIROFOND 2019.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucom po dni jej zverejnenia.

11.4.

Prilohami tejto zmluvy su:
- ¢. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer),

Vo Vysnej Hutke dia: Vo, dna:

Objednavatel’ Zhotovitel”:



